



**Fornitura, installazione e posa in opera dell'attrezzatura "RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)**

**Fase manifestazione interesse**

**Chiarimento**

**Quesito:** un operatore economico chiede se in riferimento all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, con il termine fornitura si intende: la completa conclusione dell'appalto (installazione e collaudo positivo) e quindi le 10 settimane vanno intese in tal senso o si intende la sola consegna del bene oggetto dell'appalto sempre entro le 10 settimane.

**Risposta:** dal combinato disposto dell'art. 5 e art. 2 paragrafo 3.2. del capitolato speciale d'appalto si desume che: entro 10 settimane dall'ordine deve avvenire il trasporto, la consegna e la messa in funzione del sistema e comunque non oltre le 2 settimane precedenti la scadenza del progetto FELIX che finanzia la fornitura in oggetto (è stata richiesta la proroga fino al 24/11/2018: in ogni caso la data definitiva sarà tempestivamente comunicata dal Dipartimento all'affidatario dell'appalto).

La verifica di regolare esecuzione deve avvenire entro 7 giorni dalla messa in funzione dell'apparecchiatura, in conformità all' art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

Pisa,

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica  
Dott.ssa Elena Perini  
(firmato digitalmente)

Sigle:

Il Coordinatore: Dott. Gabriele Tabacco \_\_\_\_\_

Il Responsabile PO: Dott.ssa Giulia Appendino \_\_\_\_\_